

ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR)
โครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

๑. ความเป็นมา

กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ได้ดำเนินการภารกิจโดยการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ รวมถึงให้บริการด้านคำปรึกษาทางการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ ตลอดจนการบริหารจัดการเงินคงคลัง และการจัดเตรียมข้อมูลด้านการคลังเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังมีหน้าที่ในการประเมินผลการคลังภาครัฐ กำกับดูแลนโยบายมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ โดยภารกิจทั้งหมดดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการผ่านการประชุมและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดเตรียมสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล อันสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ได้รับการปรับปรุง จึงอยู่ในสภาพเก่า ชำรุด สดุดีทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ที่มีอยู่มีสภาพเสื่อมโทรมไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน

กรมบัญชีกลางจึงเห็นสมควรดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าว เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างภูมิทัศน์ภายในองค์กรสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดให้มีห้องประชุมที่พร้อมใช้งาน และมีทัศนูปกรณ์ที่มีความทันสมัยรวมถึงครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้งาน

๒.๒ เพื่อรองรับการประชุมของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็น ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๐.๑ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐.๒ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๐.๓ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

๓.๑๐.๔ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

๓.๑๐.๕ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของพัสดุที่เสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในภาคผนวก ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ลอยตัว (โต๊ะ เก้าอี้ ตามแบบ ID ๖๗๐๒๒) และระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ตามแบบ EE ๖๘๐๑๗) ทุกข้อโดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตาม ตารางที่ ๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใด

ของเอกสาร ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

ของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกัน ทั้งนี้ให้แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา

ตารางที่ ๑ ข้อเปรียบเทียบด้านเทคนิค

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในรายละเอียด TOR	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมบัญชีกลางกำหนด	- รายละเอียดคุณลักษณะที่ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ - รายละเอียดยี่ห้อ รุ่นและประเทศที่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า	ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ	อ้างอิงเอกสารให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เสนอ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาไม่เกิน ๕ ปี ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมบัญชีกลางเชื่อถือ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเป็น (๑) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ทำการแทนหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามรับรอง และ (๒) สำเนาสัญญาของงานที่ใช้อ้างอิง

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๕.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๕.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท ณ วันที่ยื่น

๓.๑๕.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๕.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุน ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๕.๕ กรณีตาม (๓.๑๔.๑) - (๓.๑๔.๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๖ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีหลักเกณฑ์รายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น SME - GP ดังนี้

๓.๑๖.๑ วิสาหกิจขนาดย่อม (Micro) ภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑๖.๒ วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑๖.๓ วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑๗ การพิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs และเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นซึ่งไม่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบการอื่น ซึ่งไม่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่า ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคาไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยจะพิจารณาจากการยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรค ๑ หากทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทิน เมื่อนำมารวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อแล้วมีมูลค่ารวมกันเกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ตามข้อ ๓.๑๖ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคา กรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

๔. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการจัดหาวัสดุพร้อมปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดเงื่อนไข และต้องเป็นผลงานที่มีมาตรฐานและมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อจัดหาวัสดุและปรับปรุงสำเร็จ สามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ได้จากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในภาคผนวก ดังนี้

๑. แบบรายการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| - แบบ พร.๔ งานปรับปรุงห้องประชุมบริเวณ ชั้น ๓ | จำนวน ๒๕ แผ่น |
| - แบบ พร.๔ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | จำนวน ๙ แผ่น |

๒. แบบ ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๒. แบบรูปรายละเอียด ประกอบด้วย

- แบบ ID ๖๗๐๒๒	จำนวน	๑๔	แผ่น
- แบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร EE ๖๘๐๑๗	จำนวน	๑๒	แผ่น
- แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ M ๖๘๐๐๘	จำนวน	๙	แผ่น

๔.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยส่งเอกสารอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) จัดทำรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการและเสนอให้กรมบัญชีกลางเห็นชอบ
- (๒) ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกัน
- (๓) ผู้ขายจัดทำ SHOP DRAWING เสนอให้กรมบัญชีกลาง
- (๔) แผนดำเนินงานทั้งโครงการโดยแจกแจงกิจกรรมตามขอบเขตการดำเนินงาน
- (๕) แผนการดำเนินงานทดสอบระบบ
- (๖) แผนการอบรมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
- (๗) แผนการบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๔.๒ ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วยขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการดังนี้

๔.๒.๑ งานรื้อถอนต่างๆ เช่น งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานรื้อถอนพรมปูพื้น พื้นกระเบื้องยาง ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และงานอื่นๆ ให้ผู้ขายรื้อถอนด้วยความระมัดระวังในส่วนที่ต้องส่งคืน พร้อมจัดทำบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ทำการรื้อถอนส่งมอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและดำเนินการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่ที่กรมบัญชีกลางจัดเตรียม และต้องเก็บหรือกองไว้ตามที่กำหนด และในส่วนที่เป็นเศษวัสดุเหลือจากการรื้อถอนที่ไม่สามารถเก็บหรือจำหน่ายได้ ให้ผู้ขายนำไปทิ้งนอกพื้นที่ของกรมบัญชีกลาง หากการรื้อถอนกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงผู้ขายจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบกันหรือดีกว่ามาทดแทนให้

๔.๒.๒ งานสถาปัตยกรรม ให้ผู้ขายดำเนินการติดตั้งงานฝ้าเพดาน งานผิวพื้น งานผนัง ตกแต่ง รวมถึงงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ (Built-in Furniture) และงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture) โดยสามารถปรับเปลี่ยนตามที่กำหนด

๔.๒.๓ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้ขายจะต้องจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสารรวมถึงงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทุกระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

๔.๒.๔ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ให้ผู้ขายติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศใหม่ตามที่แบบกำหนด

๔.๒.๕ งานครุภัณฑ์จัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ลอยตัวที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ผู้ขายต้องแสดงรายละเอียดเอกสาร (Catalog) หรือแบบรูปรายการเพื่อยืนยันคุณลักษณะครุภัณฑ์ทั้งหมดให้ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง ห้องประชุมขนาดกลาง จำนวน ๓ ห้อง และห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวน ๓ ห้อง

๔.๒.๖ งาน ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๖ งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ผู้ขายต้องแสดงรายละเอียดเอกสาร (Catalog) หรือแบบรูปรายการเพื่อยืนยันคุณลักษณะครุภัณฑ์ทั้งหมดให้ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง และ ห้องประชุมขนาดกลาง จำนวน ๒ ห้อง

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ขายปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบและรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการดำเนินการได้ ผู้ขายจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมบัญชีกลาง หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ

๕. เงื่อนไข

๕.๑ รูปแบบและรายการระยะกำหนดที่เป็นตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฏตามเอกสารแนบฉบับนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการของผู้ขาย กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการสำรวจสถานที่จริง ตรวจสอบระยะ ความกว้าง ความยาว ความสูง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงและจัดทำครุภัณฑ์ที่ติดตั้งกับที่

๕.๓ หากแบบรูปไม่ชัดเจนหรือรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินและแก้ไข ผู้ขายจะดำเนินการโดยพลการไม่ได้

๕.๔ ผู้ขายต้องจัดให้มีวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ โดยต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ โดยต้องส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและใบรับรองจากสภาวิศวกร พร้อมลงนามรับรองต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

๕.๔.๑ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

๕.๔.๒ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานกำลังไฟฟ้า

๕.๕ ผู้ขายจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานของทางราชการอื่น หรือหน่วยงานของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๕.๕.๑ สาขาช่างโยธา

๕.๕.๒ สาขาช่างไฟฟ้า

ผู้ขายจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๕.๖ ผู้ขายจะต้องนำเสนอวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในโครงการฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนติดตั้งหรือดำเนินการปรับปรุงทุกครั้ง

๕.๗ ในการดำเนินงานผู้ขายจะต้องหาวัสดุหรืออุปกรณ์มาเก็บพื้นที่ดำเนินงานและคลุมสิ่งของต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหาย

๕.๘ ความ ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๕.๘ ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการ ผู้ขายจะต้องแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนส่งมอบงาน และผู้ขายจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอค่าจ้างเพิ่มหรือขยายระยะเวลาดำเนินการไม่ได้

๕.๙ ผู้ขายจะต้องแจ้งชื่อและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานทุกคน ให้กรมบัญชีกลางได้รับทราบก่อนเข้าดำเนินงานทุกวัน

๕.๑๐ ผู้ขายจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์รายละเอียดตามข้อ ๔.๒.๒ - ๔.๒.๖ ที่ผู้ขายเสนอตามโครงการฯ ต้องเป็นวัสดุที่ไม่เคยติดตั้งใช้งานมาก่อน และรายละเอียดตามข้อ ๔.๒.๔ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไม่เป็นวัสดุที่นำมาประกอบ หรือปรับปรุงสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลง (ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เก่าเก็บค้างสต็อก)

๕.๑๑ หากในระหว่างที่ผู้ขายดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว แล้วพบความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ที่นอกเหนือจากขอบเขตของงานตามข้อ ๔ ผู้ขายยินยอมที่จะดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๕.๑๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งงานติดตั้ง รายละเอียดตามข้อ ๔.๒.๒ - ๔.๒.๖ โดยต้องมีรายละเอียดประกอบการส่งมอบ ดังนี้

(๑) แคตตาล็อก (Catalog) และรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

(๒) รายละเอียดการติดตั้ง

(๓) ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทย โดยอยู่ในรูปแบบของเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ ชุด

๕.๑๓ ในกรณีส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs (ถ้ามี)

๕.๑๔ ผู้ขายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อชดใช้ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่นำไปใช้ในส่วนงานปรับปรุงห้องประชุมตามอัตราที่กรมบัญชีกลางเรียกเก็บ

๕.๑๕ ก่อนการส่งมอบงาน ผู้ขายต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนใช้งานได้ดี ตามรูปแบบและรายการทุกประการ พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จะส่งมอบงานให้เรียบร้อย

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๖.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามข้อ ๖.๒ จะต้องมิวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อแล้วมีมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๗. ระยะ ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณจำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

แผนการจ่ายเงิน ผู้ขายสามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นรายงวดที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบงานและเบิกเงินในงวดที่ ๑ (ยกเว้นงวดสุดท้าย) ก่อนงานในงวดอื่นๆ ทั้งหมด จากนั้นผู้ขายจึงจะมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและเบิกเงินในงวดใดงวดหนึ่งได้ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๗ งวด มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๔.๙๖ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการเขียนแบบแสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ (Shop Drawing) เพื่อเสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- รื้อถอนในส่วนที่ต้องรื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- เดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- เดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- เดินท่อลมและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- เดินสายไฟฟ้าระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงคร่าวอลูมิเนียม ทึบาร์ (ฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๔.๔๓ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมปิดทับแผ่นอะคูสติคเก็บเสียง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทึบาร์แผ่นยิปซัม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตเว้นร่อง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าลวดระดับ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวฝ้าไม้จริง แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงคร่าวชุบสังกะสี แล้วเสร็จ
- ตกแต่งซุ้มประตู โครงไม้กรุไม้อัดยาง ๔ มม. ติดลามิเนตลายไม้ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังกระจกนิรภัยเทมเปอร์ แล้วเสร็จ

- ตกแต่ง ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

- ตกแต่งผนังติด Wall Paper แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังโครงไม้เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งระแนงไม้สังเคราะห์ สำหรับกรุผนัง ระบบคลิ๊กล็อก WPC แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนัง ติดแผ่นตกแต่งดูดซับเสียง แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนัง ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนัง ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งซั้วงกบไม้จริง แล้วเสร็จ
- ตกแต่งตู้เตี้ยเก็บของ อ่างล้างจาน (Sink) และตู้แขวนผนัง (ห้องเตรียมอาหาร) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ แล้วเสร็จ
- ปรับระดับพื้น (Self leveling) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวพื้น ไม้จริง ทำสีย้อมไม้ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ทาสีในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๓.๙๒ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๕.๙๒ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๒๕.๐๕ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้ง F-๑ โตะประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๑๒๐๐ x ลึก ๒๖๕ x สูง ๗๕ ซม.
จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๒ โตะประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๔๓๐ x ลึก ๑๕๐ x สูง ๗๕ ซม.
จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ

- ติดตั้ง ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

- ติดตั้ง F-๓ โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๑๖๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ ซม.
จำนวน ๑๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๔ โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๑๖๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ ซม.
จำนวน ๓๙ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๖ เก้าอี้ประธาน ขนาดประมาณ กว้าง ๖๗ x ลึก ๖๘ x สูง ๑๒๗ ซม.
จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๗ เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๖๗ x ลึก ๗๓ x สูง ๑๐๙ ซม.
จำนวน ๕๐ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๘ เก้าอี้ประธาน ขนาดประมาณ กว้าง ๖๓ x ลึก ๖๖ x สูง ๑๒๗ ซม.
จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๙ เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๖๓ x ลึก ๖๔ x สูง ๑๐๐ ซม.
จำนวน ๗๒ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๑๐ เก้าอี้ประธาน ขนาดประมาณ กว้าง ๖๐ x ลึก ๖๖ x สูง ๑๓๒ ซม.
จำนวน ๓ ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง F-๑๑ เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขนาดประมาณ กว้าง ๖๐ x ลึก ๖๓ x สูง ๑๐๘ ซม.
จำนวน ๓๖ ชุด แล้วเสร็จ

- ติดตั้งม่าน M - ม่านชนิด BLACKOUT กัน UV ๑๐๐% แล้วเสร็จ

- ติดตั้งม่าน M - ม่านชนิด โปร่งแสง แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๕.๒๖ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมกลาง ห้อง ๑ และ ห้อง ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งเครื่องควบคุมระบบชุดประชุม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด ๘ ช่องแบบดิจิตอล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอลขนาด ๔x๘ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๕๐ วัตต์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์แบบโวลต์ลาย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลำโพงแบบสองทาง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลำโพงแบบฝังเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งจอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ นิ้ว พร้อมขาแขวน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง COMPUTER แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงส่งสัญญาณ HDMI+VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB แล้วเสร็จ

- ติดตั้ง ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

- ติดตั้งกล่องแบบโดม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดควบคุมกล่องแบบโดม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพและเสียง แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๓๐.๔๖ ของวงเงินตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งเครื่องควบคุมระบบชุดประชุม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด ๑๖ ช่องแบบดิจิทัล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิทัล ขนาด ๔x๘ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๕๐ วัตต์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์แบบโวลต์ลาย แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลำโพงสองทางแบบคอลัมน์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลำโพงแบบฝังเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งจอ LED P๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐x๑.๘๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดควบคุม LED แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง COMPUTER แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงส่งสัญญาณ HDMI+VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกล่องแบบโดม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดควบคุมกล่องแบบโดม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งจอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว พร้อมขาแขวน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟต์จอจอมอนิเตอร์ และจอมอนิเตอร์ขนาด ๑๙ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาด ๑๙ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า ๑ ออก ๖ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพและเสียง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบควบคุมรวมแบบไร้สายและชนิดจอสัมผัสขนาด ๙ นิ้ว แล้วเสร็จ
- ทาสีงานในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำและส่งมอบบัญชีครุภัณฑ์ของโครงการ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์

และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนใช้งานได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำงานส่วนอื่นๆ ส่วนที่เหลือของงานโครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญา

- เก็บกวาด ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

- เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่
- รวบรวม จัดทำคู่มือดำเนินการและบำรุงรักษา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำ/รวบรวมและส่งมอบคู่มือดำเนินการและบำรุงรักษา และฝึกอบรมการใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

- จัดทำและส่งมอบแบบงานปรับปรุง (ASBUILT DRAWING) พร้อมเอกสารอื่น

จัดทำเป็น

๑. กระดาษไข ขนาด A๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. กระดาษพิมพ์ขาว ขนาด A๒ จำนวน ๕ ชุด
๓. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงห้องประชุมฯ ขนาด A๓ จำนวน ๑ ชุด
๔. ส่งมอบข้อมูลแบบงานปรับปรุงฯ บรรจุใน USB Flash Drive จำนวน ๕ อัน
๕. เอกสารตามสัญญา แบบงานปรับปรุง (ASBUILT DRAWING) เอกสารตรวจรับพัสดุ และผลทดสอบต่าง ๆ

๖. ข้อกำหนดการงานโครงการฯ ดังกล่าว เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานหากผู้ขายไม่ส่งมอบงานตามที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของวงเงินตามสัญญาและปรับเป็นรายวัน

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ กรมบัญชีกลางมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่กรมบัญชีกลางทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่กรมบัญชีกลางเรียกร้อง กรมบัญชีกลางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๑๒. หน่วย ...

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๑๒.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบริหารพัสดุ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

๑๒.๒ โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๖๗๘๙

๑๒.๓ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Inventory@cgd.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็นที่สามารถติดต่อได้ด้วย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

- ภาคผนวก -

ผู้ขายต้องปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง

ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ

สำหรับโครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง จำนวน ๖๙ แผ่น มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบ พร.๔ งานปรับปรุงห้องประชุมบริเวณ ชั้น ๓ จำนวน ๒๕ แผ่น
๒. แบบ พร.๔ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน ๙ แผ่น
๓. แบบงานสถาปัตยกรรม เลขที่แบบ ID ๖๗๐๒๒ จำนวน ๑๔ แผ่น
๔. แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ M ๖๔๐๐๘ จำนวน ๙ แผ่น
๕. แบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE ๖๔๐๑๗ จำนวน ๑๒ แผ่น

หมายเหตุ :

- (๑) ให้ยกเลิกการกำหนดตราสินค้าทั้งหมดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จำนวน ๓๕ แผ่น โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- (๒) หากรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) การจัดหาอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น ๓ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ขัดหรือแย้งกับแบบรูปรายการฯ ในภาคผนวก ให้ยึดตามรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) เป็นหลัก

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖